EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

Targy:

Tervfajta:

Epittets:

Tervezo:

Békasmegyeri Piac foldszintjén
raktar helyiség kialakitasa
1039 Budapest, Heltai Jené tér 1.

KIVITELI TERV

Obuda-Békasmegyer Piac Igazgatésag
1033 Budapest, Mozaik utca 7.

UV Eepitesz studio Kit.

1033 Budapest, lll. Mozaik u. 14/b.
Tel/fax: 430-0013

email: uvdesign@uvdesign.hu

1.ELOZMENYEK-TERVEZESI PROGRAM

Epittet6 a Békasmegyeri piac féldszinti takaritok raktarabdl, illetve a pékség egy
részebdl raktarak kialakitasat tervezi. A terveztt raktarak megkozelitése a gazdasagi
manipulacios fedezz nyitott térbdl tervezett.
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Tervezési feladat, a pékségbdl levalasztott teriiletnek a takarité helységgel torténé
egybenyitasaval kialakitott helyiségben drétfonatos valaszfalakkal elvalasztott 6nalld
raktaregységek kialakitasa, 0sszesen 5db. A valaszfalak attortek, igy nem keriilnek Uj
zart terek kialakitasra, mely azt jelenti, hogy a tlizjelzd rendszert nem kell atalakitani.
Az atalakitas soran egy tlzgatlo ajto és tizi jeladd athelyezésre kerul a terv szerinti
helyre.

2. TERVEZESI ALAPELVEK

A helyiség kialakitasanal els6dleges szempont a gazdasagossag, valamint ne kelljen
tobblet gépészeti, tlizjelzd rendszereket kiépiteni, valamint a meglévé rendszereket
minél kevésbé kelljen atalakitani. A helyiség kialakitasanal fontos szempont, hogy a
helyiség ne okozzon semmilyen tlizvédelmi problémat a meglévé mikodé tizjelzé
rendszerben, valamint abban atalakitast ne kelljen végezni. A helyiség szell6ztetésére
ne keljen kilon szell6z6 gépészeti rendszert kulon kialakitani. Ezért a falszerkezet
acél oszlopokhoz feszitett tlizihorganyzott drétfonatos kialakitassal tervezett. A
nyilaszaré szerkezetek szintén acél zartszelvény keretre feszitett tlizihorganyzott
drétfonat, melyhez nem készil kilon tokszerkezet, hanem az elvalaszté drétfonatos
falszerkezet oszlopszerkezetei képezik a tokszerkezetet. Ezekhez kerdl
felnegesztésre a zsanér. Az ajtok zarhatdsagat lakatpant biztositja. A padldburkolatok
a meglévok.

3. EPITESZETI MUSZAKI KIALAKITAS ISMERTETESE

A pékségbdl 12cm vtg. gipszkarton valaszfal épitésével, mely gipszkarton burkolata a
meglévé almennyezet szintjéig készul, a terv szerinti helyen, levalasztunk egy
helyiséget. A gipszkarton valaszfal acél vazszerkezetét a vasbeton fddémalso sikjaig
fel kell vinni a merevités biztositasa miatt. A tlizihorganyzott acél gipszkarton



vazszerkezet CW75, 45cm-enként. A valaszfal épitéséhez a meglévéd 60/60cm tablas
almennyezeti lapokat a bordavaz megtartasaval el kell bontani. A gipszkarton
valaszfal, valamint a drotfonatos valaszfal tartévazanak elkésziltét kovetben az
almennyezeti lapokat vissza kell épiteni. A takaritészer helyiséget egybenyitjuk a
pékségbdl levalasztott helyiséggel, oly modon, hogy a két helyiség kozoétti Ytong falon
egy atjarot nyitunk 145/210cm méretben és beépitésre kerul egy A12 athidalé a 15cm
vtg. Ytong falba. Amennyiben a falvastagsag engedi 20cm Ytong, akkor 2db A10
athidalo kerul elhelyezésre. Ezt a feltarasok utan lehet eldonteni.

Eredetileg a folyosoérol a pékségbe valo bejutast biztosito tlizgatlo ajtét at kell helyezni
a folyosén a tervszerinti helyre, mig falnyilast le kell zarni. Az Ujonnan kialakitott
helyiségben 5db raktar kerult megépitésre, a helyiségeket elvalasztd szerkezete
tlzihorganyzott drotfonatos kialakitasu, csakugy, mint a nyilaszarok. A kialakitott
helyiség az északi fedett manipulacios tér felél a meglévé kétszarnyu ajton keresztil
kozelitheté meg. A kialakitassal egy idében kisebb elektromos atalakitasra is szukség
van annak érdekében, hogy a szlkséges vilagitast biztositani lehessen. A pékség
eredeti bejarata melletti tiz jeladot is at kell telepiteni az ujonnan beépitett athelyezett
ajté mellé.

Az athelyezett ajtd beépitésénél erdsitett 75mm UA ajtobeépitd profilt terveztink. A
fellletkezelés a toldasok bandazsolasat, csiszolasat, glettelését kdvetéen 2*2rtg
diszperzios festékkel fellletkezelt.

4. SZERKEZETEK LEIRASA

3.1 El6készuletek -felvonulas

A munkavégzéshez szukséges védo- és biztonsagi intézkedéseket kivitelez6 tegye
meg, tartsa fenn az épitkezés befejezéséig. Minden biztonsagi intézkedés,
munkavédelem, felel6sség az épités hianytalan atadasaig terjed.

Az épitkezés soran a kivitelezéshez sziikséges energiak mérhetd biztositasa a
kivitelez6 feladata, illetve Epittetével egyeztetendé.

A felvonulasi és épitési terulet lehatarolasa mobil kordonokkal megoldandé. Elvart a
szakaszos munkavégzés. A munkaval nem érintett terlleteken a zavartalan
Uzemszerl mikddés biztositandd. A munkavégzés idébeni egyeztetése, éjszakai,
illetve hétvégi munkaveégzeés beiktatasa, MegrendelGvel egyeztetendd.

3.2. Teherhordd szerkezetek, fodémek

A kialakitas a tartészerkezetet nem érinti.

3.3. Szell6zés

A szell6zési és fustelvezetési rendszere nem valtozik.

3.4. Tlzjelz6 rendszer

Ezeket nem érinti a kialakitas, kivéve jeladd athelyezése.



3.5. Padlo-falburkolat

A kialakitas nem érinti.

3.6. Valaszfalak

A pékséget levalaszté fal 12,5cm vtg. szerelt gipszkarton CV75mm s(ritett 45cm-
enként tlzihorganyzott vazszerkezetre 2*2 12,5mm RB gipszkarton burkolattal. Az
ujonnan kialakitott raktarak falszerkezete, acél vazszerkezetre feszitett tlizihorganyzott
aceél drotfonat.

3.7. Fellletképzés

A gipszkarton falakon, a toldasoknal bandazsolas, csiszolas, glettelést kovetben 2 rtg
fehér, diszperzids festés készul. A mennyezeten 2rtg diszperzios tisztasagi festés
készul.

3.10 Lakatosszerkezetek

Az ajtoszarnyak acél zartszelvény keretre feszitett tlizihorganyzott acél drétfonat.
A zarszerkezet lakatpantos kialakitas.
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